

**Ajánlatok bontása**  
Érsekcsanád, Művelődési Ház felújítása

	<b>MERKBAU Kft.</b>	<b>Rittgasser &amp; Müller Kft.</b>	<b>Berényi Kft.</b>	<b>BAU-JA Kft.</b>	<b>Vidákovics Tamás</b>	<b>Lubickoló Bt.</b>
Nettó vállalási ár (Ft)	11 573 516 Ft	<b>Nem adott ajánlatot</b>	<b>Nem adott ajánlatot</b>	7 757 698 Ft	8 802 773 Ft	10 006 888 Ft
Áfa	2 893 379 Ft			1 939 425 Ft	2 200 693 Ft	2 501 722 Ft
Mindösszesen (bruttó):	<b>14 466 895 Ft</b>			<b>9 697 123 Ft</b>	<b>11 003 466 Ft</b>	<b>12 508 610 Ft</b>
Végső határidőnél korábbi befejezés (nap)	<b>11</b>			<b>13</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
Többlet garancia vállalás (év)	<b>10</b>			<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

	<b>Pontszám</b>	<b>Pontszám</b>	<b>Pontszám</b>	<b>Pontszám</b>	<b>Pontszám</b>	<b>Pontszám</b>
<b>Ár</b> (Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+1	67			100	88	78
<b>Súlyozva</b>	<b>4 042</b>			<b>6 000</b>	<b>5 295</b>	<b>4 665</b>
<b>Befejezés</b> (Avizsgált/Alegjobb) *(Pmax-Pmin)+1	51			60	46	100
<b>Súlyozva</b>	<b>1 010</b>			<b>1 190</b>	<b>920</b>	<b>2 000</b>
<b>Többlet garancia</b> (Avizsgált/Alegjobb) *(Pmax-Pmin)+1	100			21	90	21
<b>Súlyozva</b>	<b>2 000</b>			<b>416</b>	<b>1 802</b>	<b>416</b>
<b>Összesen pont:</b>	<b>7 052</b>			<b>7 606</b>	<b>8 017</b>	<b>7 081</b>