Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről: 

Érsekcsanád Község Önkormányzata (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77.), képviseli Felső Róbert  polgármester mint Megrendelő, 

másrészről: 

Vidákovics Tamás  egyéni vállalkozó (6347  Érsekcsanád, Béke tér 22/a)  mint Vállalkozó 

között az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

Érsekcsanád Község Önkormányzata ajánlati felhívást tett közzé a faluközpont fejlesztési projekt  alább meghatározott kivitelezetési munkáira vonatkozóan:

1.helyszín: Érsekcsanád, 726 hrsz. (Sportpálya előtti terület)

· térburkolat kialakítása az ARKETT KFT által készített műszaki tervdokumentáció alapján

· virágágyás kialakítása

· növényzet telepítéséhez talaj előkészítése

· növényzet beültetése ( növényeket a megrendelő biztosítja)

· a 2. sz. helyszínről származó kopjafák és emlékmű telepítése

2. helyszín: Érsekcsanád, 22/3 hrsz. (Polgármesteri Hivatal előtt, a Dózsa Gy. úton található kert)

· a helyszínen található kopjafa áthelyezése az 1. sz. helyszínre

· új kert kialakítása keretében növényzet telepítéséhez talaj előkészítése

· növényzet telepítése ( növényeket a megrendelő biztosítja)

· a kert körül védőkerítés létesítése 

3. helyszín: Érsekcsanád 386 hrsz. (Deák F. utcában a Polgármesteri Hivatal és az Általános iskola előtti közterület, a Deák F. u. déli oldalán)

· új kert kialakítása keretében növényzet telepítéséhez talaj előkészítése

· növényzet telepítése ( növényeket a megrendelő biztosítja)

· a kert körül védőkerítés létesítése 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fenti  kivitelezési  munkákat, a nyilvános  ajánlati felhívás, a műszaki tervdokumentáció és a nyertes vállalkozói ajánlat alapján működő állapotú teljesítés vállalásával.

A megrendelő  nyilvános ajánlati felhívása és a vállalkozó ajánlata tartalmazta a 2. helyszínen található háborús emlékmű áttelepítését az 1. helyszínre. Az emlékmű áthelyezéséhez a megrendelő  kérte az Érsekcsanádi Református Egyházközség hozzájárulását, a hozzájárulás megérkezéséig   e munkarész végzését halasztani kell. Megrendelő tudomásul veszi, hogy e halasztás nem okozhatja a vállalkozó teljesítésének késedelmét, szükséges esetben a megrendelő a munkarész  elvégzésétől eltekint.
2. Vállalási összeg:

Kivitelezési munka                         

                                                        2.200.000,- Ft

+ 25% ÁFA:                                                                                                             550.000,- Ft
Mindösszesen:






                 2.750.000,- Ft

azaz: Kettőmillió-hétszázötvenezer  00/100 forint. 

3. Teljesítési határidők:

Kivitelezés kezdésének időpontja: A szerződéskötés aláírását követően, a vállalkozó által     

meghatározott időpontban.

Kivitelezés befejezésének időpontja: 2010. április 15.
4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

4.1.A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos 
ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek a költségvetés és a 
nyertes ajánlatnak megfelelően történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési 
naplóban rögzíti.

4.2.Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabványok   szerinti  I. osztályú teljesítést fogad el.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

5.1.A kivitelező az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka végzésére az ahhoz  

szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.

5.2.A kivitelező köteles a felelős műszaki vezető személyét és a munkakezdés tényét írásban az 
építési hatóságnak bejelenteni, az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető 
helyen tartani. Az építési napló vezetése a felelős műszaki vezető feladata.

5.3.A Vállalkozó 3 nappal korábban telefax útján, vagy 8 nappal korábban az építési naplóban 
értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható 
munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt műszaki ellenőr az ellenőrzést 
elvégezhesse.

5.4.A geodéziai kitűzésekről, bemérésekről a Vállalkozó gondoskodik, a bemérések és a kitűzések 
költsége Vállalkozót terheli.

5.5.Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.

5.6.Vállalkozó az elvégzett munkára 3 év jótállást vállal, mely a növényzetre nem vonatkozik.
5.7. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező 
munka okozott harmadik félnek függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel 
szemben kívánja érvényesíteni.

5.8.A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, 
amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés 
szerinti teljesítésében.

5.9.A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 10 nappal korábban készre jelentő levél formában 
értesíti a műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás 
összehívásáról gondoskodik.

5.10.Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
5.11. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a növényzet gondozása  a megrendelő  

kötelezettsége.
6. Kapcsolattartás

6.1.A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka 
tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát 
érintő összes ügyben.

Megrendelő képviselője:

Neve: Felső Róbert
Címe: 6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77.

Telefon: 76/466-122

Műszaki ellenőr:

Neve: Hellenbarth József
Címe: 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 8.
Telefon: 20/95-75-142
Vállalkozó képviselője (felelős műszaki vezető)
Neve:

Címe:

Telefon:

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

7. Pénzügyi feltételek:

7.1. A Megrendelő előleget nem biztosít.

7.2.Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva a megbízott műszaki ellenőrnek 
küldi meg teljesítésigazolás végett. A számla összegét Megrendelő a  Vállalkozó 
……………………………. számú számlájára utalja át, a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 
30 napon belül. A Vállalkozó l a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 3 napon belül jogosult    

és köteles  számla benyújtására.
7.3.A Vállalkozó hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén napi 20.000,- Ft késedelmi kötbért 
tartozik fizetni Vállalkozó Megrendelőnek, melynek összege maximum az ÁFA nélküli vállalási 
összeg 20%-a. 

7.4.Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért 
érvényesíthet. A kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 15%-a.

8. Műszaki átadás-átvétel:

8.1.A műszaki átadást megelőzően Vállalkozó a műszaki ellenőr rendelkezésére bocsátja a 
megvalósulási  dokumentációt 2 példányban, melynek tartalmaznia kell a kivitelezői 
és műszaki vezetői nyilatkozatot, a javított műszaki tervet,  a beépített anyagok minőségi  

tanúsítványát.

8.2.Az eredményes műszaki átadás-átvétel feltétele:

· építési napló

· 2 pld megvalósulási terv

· a felhasznált és beépített anyagok megfelelőségi, minőségi tanúsítási iratai

8.3.A műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpontja 
kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, 
hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok 
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megbízó az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez 
esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

8.4.Tekintettel a 8.3. pontban foglaltakra, a Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez 
köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és 
hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.

      8.5.A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok vagy a hibák 
       kijavításra kerültek.

       8.6. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a 
       Vállalkozó költségére elvégeztetheti.

8.7. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, 
illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

8.8.Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek 
más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák 
folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8.9.Az átadás-átvételi eljárástól számított 1 éven belül a munkát útból meg kell vizsgálni 
(szavatossági bejárás). 

9. Irányadó jog, jogviták:

9.1.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.

9.2.A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket 
először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni.

       9.3.Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére megrendelő   

       székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Érsekcsanád, 2010. március 3.




…………………………



…………………………



Megrendelő





Vállalkozó

Ellenjegyzés: 44/2010. (II. 22.) Kt. sz. hat. alapján.

Érsekcsanád, 2010………………..

Juhász Péter jegyző
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