4. sz. melléklet


Vállalkozási szerződés tervezet
Érsekcsanádi óvoda akadálymentesítése
amely létrejött egyrészről: 

Érsekcsanád Község Önkormányzata (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 77.), képviseli Felső Róbert polgármester mint Megrendelő, 

másrészről: 

Vidákovics Tamás egyéni vállalkozó (6347 Érsekcsanád,  Béke tér 22/A) képviseli Vidákovics Tamás   mint Vállalkozó 

között az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az Érsekcsanádi óvoda akadálymentesítése munkálatait a közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció, a műszaki leírás, és a nyertes vállalkozói ajánlatnak teljes mértékben megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítés vállalásával. 

Vállalkozó a munkát közbeszerzési eljáráson nyerte el, 2009. október 15-én történt eredmény kihirdetéssel.

2. Vállalási összeg: 
Érsekcsanádi óvoda épülete (6347 Érsekcsanád, Deák Ferenc u. 19.) akadálymentesítésének építési munkálatai:
Nettó vállalási ár…………………………………………………..…10.217.704,- Ft

ÁFA (25 %):………………………………………. ……………  …..2.554.426,- Ft
Tartalékkeret:………………………………………………… ..     ……700.000,- Ft

Bruttó vállalási ár (tartalékkerettel):………………………….……13.472.130,-Ft

azaz Tizenhárommillió-négyszázhetvenkettőezer-százharminc  Ft 
amely összegből bruttó …………12.772.130………………………..Ft vállalkozói díj és  bruttó 700.000,- Ft tartalékkeret, mely a munkák során esetlegesen szükségessé váló pótmunkák fedezetét szolgálja.
2.2. Megrendelő jogosult pótmunkák megrendelésére. Megrendelő kizárólag az általa építési naplóban történt bejegyzéssel megrendelt pótmunkák ellenértékének megfizetését vállalja. A pótmunkák elszámolása tételes felmérés alapján történik az ajánlatban szereplő egységárakon. A mennyiben a megrendelt pótmunka egységára az ajánlatban nem szerepel, úgy szerződő felek az alkalmazandó egységárak tekintetében előzetesen megállapodnak. A tartalékkeret fel nem használt részére vállalkozó igényt nem tarthat.                             

2.3. Vállalkozó a vállalkozói díjon túl  az ajánlati dokumentáció szerinti megvalósításhoz többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet. (anyagár változás, infláció, többletmunka, különleges körülmények, anyagkezelés stb.)

3. Teljesítési határidők:

Kivitelezés kezdésének időpontja:  2009.11. 07.
Kivitelezés befejezésének időpontja: 2009.12.07.
A kivitelezési munkák megkezdésének időpontja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásának időpontját jelenti, melynek megtörténtét építési naplóban  történő bejegyzéssel kell rögzíteni. Ez az időpont az építési napló megnyitásának időpontja is.

A szerződésben foglalt munkák nem engedélykötelesek.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a nyertes ajánlatnak megfelelően történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabványügyi Testület által az egyes munkanemekre vonatkozóan kiadott és hatályos szabványok szerinti, vagy azokkal legalább azonos műszaki értékű és I. osztályú teljesítést fogad el I. osztályú anyagok beépítése mellett.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

Vállalkozó a helyszínt megtekintette, és a tervezési és kivitelezési munka végzésére az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.

A vállalkozó köteles az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetése a felelős műszaki vezető feladata.

Vállalkozó köteles a szakhatósági engedélyek határozataiban előírtak betartásáról gondoskodni.

Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok bizonylatait a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek bemutatni és azokat az építési napló mellékleteként kezelni. 

A Vállalkozó 3 nappal korábban telefax útján, vagy 8 nappal korábban az építési naplóban értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt a műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse.

Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.

Vállalkozó a teljesítés kapcsán az elvégzett munkákra és beépítésre került anyagokra, szerkezetekre a Ptk. (1957. évi IV törvény), a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM és a 12/1988. XII. 27. sz. ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti szavatosságot vállalja, ezenfelül 1. részfeladat esetén 3 év. 
A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványok, OTÉK előírásnak megfelelő I. osztályú teljesítést vállal.

Jóteljesítési biztosíték:

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételtől számított 1 év időtartamra vonatkozóan az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként a bruttó vállalási összeg 5%-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot nyújt. A biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A jóteljesítési biztosíték Megrendelő részére történő teljesítése feltétele a végszámla befogadásának.

A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka okozott harmadik félnek függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.

A Vállalkozó jogosult a – nyertes ajánlata szerint – alvállalkozókat alkalmazni. Alvállalkozói kör módosulása esetén a Megrendelő előzetes hozzájárulása, valamint a Kbt. előírásainak betartása szükséges (a 10%-ot meghaladó alvállalkozók esetén). Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 10 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

6. Kapcsolattartás

A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.

Megrendelő képviselője:

Neve: Felső Róbert

Címe: 6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 77.

Telefon: 76/466-122

Műszaki ellenőr:

Neve: Hellenbarth József
Címe: 6500 Baja, Szabadság u.21.
Telefon: 20/9575-142
Vállalkozó képviselője:

Neve: Vidákovics  Tamás
Címe: 6347 Érsekcsanád, Béke tér 22/A
Telefon:06-30/74-73-196
Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

7. Pénzügyi feltételek:

Megrendelő előleget nem fizet Vállalkozó részére
Pénzügyi ütemezés: A vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 3 munkanapon belül jogosult és köteles számlát benyújtani. A számlaérték 10%-át az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő számla kézhez vételét követő 10 munkanapon belül átutalással fizeti a vállalkozó részére. A számla összegének 90%-át a Magyar Államkincstár folyósítja szállítói kifizetés keretében.
Vállalkozó a számláját sikeres műszaki átadás-átvétel után nyújthatja be Megrendelőnek. 

A Vállalkozó hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén napi nettó 50.000,- Ft késedelmi kötbért tartozik fizetni Vállalkozó Megrendelőnek, melynek összege maximum az ÁFA nélküli vállalási összeg 20%-a. Vállalkozó végszámláját a kötbér összegével csökkentett értéken nyújthatja be.

Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet. A kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 10%-a.

8. Műszaki átadás-átvétel:

A műszaki átadást megelőzően Vállalkozó a műszaki ellenőr rendelkezésére bocsátja a megvalósulási és minősítési dokumentációt 2 példányban, melynek tartalmaznia kell a vállalkozói és műszaki vezetői nyilatkozatot, a javított műszaki tervet, az ide vonatkozó érvényes szabványban megfogalmazott vizsgálatokat, az MM szerinti vizsgálatokat és azok eredményeit, a beépített anyagok minőségi tanúsítványát.

Az eredményes műszaki átadás-átvétel feltétele:

· építési napló

· 2 pld megvalósulási terv

· a felhasznált és beépített anyagok megfelelőségi, minőségi tanúsítási iratai

· egyéb szükséges bizonylatok

A műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.

A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a műszaki ellenőrt, amikor a hiányosságok vagy a hibák kijavításra kerültek.

Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

Az átadás-átvételi eljárástól számított 1 éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (szavatossági bejárás). 

9. Irányadó jog, jogviták:

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni.

Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenbe megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Érsekcsanád, 2009.  október 30..


Érsekcsanád ,2009. október 30.
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Megrendelő





Vállalkozó

PAGE  
2

